RISCO DE ENGENHARIA

FICHA DE INFORMAÇÕES

OBRAS CIVIS EM CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO

E MONTAGEM

· CONFIDENCIAL –

1. Segurado:

   Mencionar o(s) nome(s) da(s) empresa(s) que contrata(m) o seguro, com o(s) respectivo(s) CNPJ.

2. Co-Segurado:

   2.1 – Nome(s) da(s) firma(s) montadora(s) ou empreiteira(s) contratualmente vinculada(s) ao(s) Segurado(s) para execução do OBJETO SEGURADO.

   2.2 – Idem com relação ao(s) principal(ais) subempreiteiro(s) contratualmente vinculado(s) ao(s) empreiteiro(s) para execução do OBJETO SEGURADO.

3. Localização Geográfica do Risco:

   Mencionar rua, bairro, município, estado.

4. Exposição do Risco às Convulsões da Natureza:

   Com base em dados oficiais informar:

   4.1 – O nome e a aproximidade do acidente hidrográfico mais próximo (mar, rios, lagos, reservatórios, canais, etc.)

   4.2 – Diferença de cotas entre o nível das águas do item anterior e o terreno do local do risco.

   4.3 – Indicar os serviços especiais de proteção realizados ou a realizar no local do risco, em função dos riscos decorrentes de convulsões da natureza.

5. Condições Geológicas e Topográficas:

   5.1 – Com relação à geologia do terreno no local do risco informar:

      - Natureza do solo e subsolo:

 Estabilizado:         SIM   NÃO

   5.2 – Com relação à topografia do local do risco e áreas adjacentes indicar:


          Plano                 Acidentado  

          Cota mínima __________

          Cota máxima __________

6. Fundações a Adotar:

   As fundações a serem adotadas são do tipo:


   RASA                 PROFUNDA    

   Pormenorizar o tipo de fundações a serem adotadas.

7. Características do Objeto Segurado:

   7.1 – Nome do proprietário da obra OBJETO SEGURADO:

   7.2 – Ramo de atividade a que se destina o OBJETO SEGURADO:

         (dar informações que caracterizem o OBJETO SEGURADO)

   7.3 – Informar se o OBJETO SEGURADO é relativo a uma unidade nova, ampliação ou reforma de unidade já existente.

   7.4 – Informar se nesta data já se encontram executados parte dos trabalhos do OBJETO SEGURADO:


         SIM          NÃO

         Em caso afirmativo descrever esses trabalhos e informar qual percentagem deles já foi executada.

   7.5 – Informar se o período de testes será incluído no seguro:


        SIM            NÃO

         Em caso afirmativo determinar o período em que será efetuada a verificação das partes, elementos e linhas de produção do objeto, com carga total ou parcial, em condições normais ou simuladas de operação, incluindo o uso de material de processo normal ou outros mios para simulação de carga, com ou sem obtenção de produto final.

         Determinar o período sem obtenção do produto final:

         _____ dias

         Determinar o período com obtenção do produto final:

         _____ dias

         Importante:

         Não deve ser considerado como teste o simples controle de eficiência de montagem de qualquer equipamento (teste individual) por período não superior a 8 (oito) horas.

   7.6 – Indicar quais os edifícios ou equipamentos que fazem parte dos bens a segurar, e que vão ser ocupados ou postos em operação para apoio à conclusão do OBJETO SEGURADO.

   7.7 - 
Indicar outras propriedades (do Segurado ou não) que sejam vizinhas do local de risco.

8. Condições de Armazenagem:

   8.1 – Há vistorias na recepção dos materiais?

         SIM            NÃO

   8.2 – Os laudos são registrados formalmente?


         SIM           NÃO

   8.3 – Descrever o local de armazenagem:

9. Sistema de Proteção e Prevenção de Incêncio:

   9.1 – Fornecer detalhes sobre o equipamento de combate a incêndio durante o período de execução da obra.

   9.2 – Descrever quais os equipamentos de prevenção e combate a incêndio que obrigatoriamente estarão operando durante o período de testes das máquinas e/ou equipamentos.

   9.3 – Informar a qual distância se encontra localizado o Corpo de Bombeiros mais próximo.

10. Importância Segurada:

   10.1 – OBRAS CIVIS:

          -Infra-estrutura (terraplanagem, fundações, bases de equipamentos e outros).......................R$__________

          -Edifícios.........................R$__________

          -Custos de transportes.............R$__________

          -Outras despesas...................R$__________

                                   SUBTOTAL:.R$__________

          -Taxa de Administração..........%

                                   SUBTOTAL:.R$__________

                                   SOMA A ...R$__________

   10.2 – INSTALAÇÃO E MONTAGEM:

· Máquinas e/ou Equipamentos.......R$___________

· Custo da instalação..............R$__________

· Custos de transporte até o canteiro R$_________

· Outras despesas....................R$_________

                       SUBTOTAL......R$_________

· Taxa de Administração..........%

                       SUBTOTAL......R$_________

                       SOMA B .......R$__________

   10.3 –OBRAS TEMPORÁRIAS:

· Estrutura, barracões, andaimes, e outros ..R$_______

                       SOMA C ...............R$_______

   10.4 – TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA:.....R$_______

11. Cronograma Físico-Financeiro (preencher quadro):

    Obras Civis em Construção

	A – Infra-estrutura Comuns

	DISCRIMINAR
	VALORES EM R$
	PRAZOS
	DISCRIMINAR

	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	

	Desenrocamento
	
	
	
	-m3

	Terraplanagem
	
	
	
	-m2

	Drenagem
	
	
	
	-m

	Acessos
	
	
	
	-m2

	Urbanização
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	B – Edifícios (conforme plantas em anexo)

	Discrimi-nar
	VALORES EM R$
	PRAZOS
	Nº DE PAVIMENTOS
	VÃO MÁXIMO

	
	INFRAEST.
	SUPEREST.
	INÍCIO
	TÉRMINO
	SUBS.
	SUPER
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	C – INSTALAÇÕES PREDIAIS

	INSTALAÇÕES
	VALORES EM R$
	PRAZOS

	
	
	INSTALAÇÕES
	TESTES

	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	INÍCIO
	TÉRMINO

	Ar condicionado
	
	
	
	
	

	Elétrica
	
	
	
	
	

	Hidráulica
	
	
	
	
	

	Elevadores
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	D – TRABALHOS DE ENGENHARIA CIVIL

	DISCRIMINAR
	VALORES EM R$
	PRAZOS
	DADOS COMPLEMNETARES

	
	INFRA-ESTRUTURA
	SUPERESTRUTURA
	INÍCIO
	TÉRMINO
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	E – INSTALAÇÃO E MONTAGEM

	EQUIPAMENTOS DISCRIMINAR
	VALORES EM R$
	PRAZOS

	
	
	INSTALAÇÕES/MONTAGENS
	TESTES

	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	INÍCIO
	TÉRMINO

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


12. Coberturas Adicionais:

    Preencher o quadro de acordo com as coberturas adicionais desejadas.

	
	COBERTURAS
	CLÁSULAS
	LIMITE DA COBERTURA

	
	Despesas Extraordinárias
	201
	R$

	
	Tumultos
	202
	R$

	
	Manutenção

               SIMPLES

               AMPLA


	203

204
	R$

R$



	
	Manutenção Garantida
	205
	R$

	
	Despesas de desentulho
	206
	R$

	
	Eq. Móveis e/ou estacionários
	207
	R$

	
	Obras concluídas
	208
	R$

	
	Risco do Fabricante
	209
	R$

	
	Erro de Projeto
	210
	R$

	
	Responsabilidade Civil Geral
	211
	R$

	
	Responsabilidade Civil Cruzada
	212
	R$

	
	Propriedades Circunvizinhas
	213
	R$

	
	Afretamento de Aeronaves
	214
	R$


   12.1 – O limite da cobertura de Manutenção (Simples e/ou Ampla) é sempre igual ao valor da importância segurada total (item 10, subitem 10.4, excluída a SOMA C).

   12.2 – O limite da cobertura de Manutenção Garantia é sempre igual ao valor atribuído para Instalação/Montagem (item 10, subitem 10.2, SOMA B).

   12.3 – Discriminar os Equipamentos Móveis e/ou Estacionários que serão cobertos pelo seguro:

	TIPO DE EQUIPAMENTO
	VALORES EM R$
	MARCA
	ANO
	Nº FABRICAÇÃO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


   12.4 – O limite da cobertura de Riscos do Fabricante é sempre igual ao valor atribuído para Instalação e Montagem (item 10, subitem 10.2, SOMA B).

   12.5 – O limite da cobertura de Erro de Projeto é sempre igual ao valor da importância segurada atribuído para Obras em Construção (item 10, subitem 10.1, SOMA A).

13. Documentação a Anexar a esta Ficha:

    13.1 – Obras Civis:

· Projeto arquitetônico (situação, plantas e cortes), relatório de sondagem e projeto de fundação.

    13.2 – Instalação e Montagem:

· Projeto de instalação (layout, fluxograma de processo, etc)

    13.3 – Contratos da obra

    13.4 – Cronograma físico-financeiro detalhado e atualizado.

    13.5 – Composição dos valores indicados no item 10 – Importância Segurada.

    13.6 – Curriculum e ART ( anotação de Responsabilidade Técnica – CREA) do engenheiro responsável pela execução do OBJETO SEGURADO.

14. Informação Complementar:

    (a cargo do informante)

15. Data, Nome, CREA e Assinatura do Engenheiro (do SEGURADO) Responsável pela informação:

